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Ł27 balkony.prd PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE  CPV 4511100-9 Roboty w zakresie burzenia,  CPV 4511220-6 Roboty w

zakresie usuwania gruzu
1

d.1
Osłony okien balkonowych folią polietylenową m2

(1,50*20+1,00*8)*1,00 m2 38,00
RAZEM 38,00

2
d.1

Rozebranie cokołów z płytek na zaprawie cementowej m

6,75*7+6,30+1,50*13+16,60+18,70+27,00+26,50+17,70+22,20+3,90 m 205,65
RAZEM 205,65

3
d.1

Skucie okładzin czół balkonów m

8,50*7+1,00+0,80*13+1,90 m 72,80
RAZEM 72,80

4
d.1

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

8,50*7+4,50+0,60*13+10,88+9,98+21,00+21,40+11,22+15,35+5,50 m2 167,13
RAZEM 167,13

5
d.1

Zerwanie warstwy wyrównawczej cementowej gr. śr. 6 cm
Krotność = 2

m2

poz.4 m2 167,13
RAZEM 167,13

6
d.1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe - rozbiórka

m2

poz.4 m2 167,13
RAZEM 167,13

7
d.1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr. 8 cm na wierzchu
konstrukcji na zaprawie  - rozbiórka

m2

poz.4-poz.8 m2 78,38
RAZEM 78,38

8
d.1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr. 18 cm na wierzchu
konstrukcji na zaprawie  - rozbiórka

m2

9,80+9,98+21,00+21,40+11,22+15,35 m2 88,75
RAZEM 88,75

9
d.1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z tynkiem
strukturalnym - rozbiórka

m2

3,40*7+3,15+0,80*13+8,30+0,80*13+8,30+7,62+13,50+13,25+9,64+9,18+1,95 m2 119,49
RAZEM 119,49

10
d.1

Odbicie tynków zewnętrznych pasami o szerokości do 30 cm m

0,45*4*12 m 21,60
RAZEM 21,60

11
d.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m

6,20*7+2,70+2,40*13+5,50 m 82,80
RAZEM 82,80

12
d.1

Rozbiórka izolacji z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

poz.4 m2 167,13
RAZEM 167,13

13
d.1

Rozbiórka izolacji z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.12 m2 167,13
RAZEM 167,13

14
d.1

Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych m3

poz.2*0,15*0,02 m3 0,62
poz.3*0,05*0,02 m3 0,07
poz.4*0,08 m3 13,37
poz.7*0,12 m3 9,41
poz.9*0,08 m3 9,56
poz.10*0,30*0,015 m3 0,10
poz.11*0,35*0,0055 m3 0,16
poz.12*0,01 m3 1,67

RAZEM 34,96
15
d.1

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.14 m3 34,96
RAZEM 34,96

16
d.1

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km do 30 km
Krotność = 29

m3

poz.14 m3 34,96
RAZEM 34,96
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17
d.1

Opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów - gruz Mg

poz.2*0,15*0,02*2,0 Mg 1,23
poz.3*0,05*0,02*2,0 Mg 0,15
poz.4*0,08*2,0 Mg 26,74
poz.10*0,30*0,015*1,9 Mg 0,18

RAZEM 28,30
18
d.1

Opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów - materiały izolacyjne Mg

poz.7*0,12*13,5*0,001 Mg 0,13
poz.9*0,08*17,0*0,001 Mg 0,16
poz.12*0,01*10,0*0,001 Mg 0,02

RAZEM 0,31
19
d.1

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na od-
ległość do 1 km

t

poz.11*5,5*0,001 t 0,46
RAZEM 0,46

20
d.1

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
do 10 km
Krotność = 9

t

poz.19 t 0,46
RAZEM 0,46

2 ROBOTY POSADZKOWE  CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
21
d.2

Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie m2

poz.4*1,12+poz.9+poz.10*0,30 m2 313,16
RAZEM 313,16

22
d.2

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa m2

poz.21 m2 313,16
RAZEM 313,16

23
d.2

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm  - warstwa
spadkowa

m2

poz.4*1,12 m2 187,19
RAZEM 187,19

24
d.2

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę
grubości o 10 mm do 30 mm - warstwa spadkowa
Krotność = 0,5

m2

poz.23 m2 187,19
RAZEM 187,19

25
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emul-
sji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.23+poz.9 m2 306,68
RAZEM 306,68

26
d.2

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2x z wywinięciem na ściany
Krotność = 2

m2

poz.23+poz.9 m2 306,68
RAZEM 306,68

27
d.2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS30 poziome gr. 8 cm na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.7*1,02 m2 79,95
RAZEM 79,95

28
d.2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS30 poziome gr. 18 cm na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.8*1,02 m2 90,53
RAZEM 90,53

29
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe na zakład suchy

m2

poz.27 m2 79,95
RAZEM 79,95

30
d.2

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10 cm metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących, z 2x siatkowaniem, mocowaniem mechanicznym i tynkiem
podkładowym

m2

poz.9 m2 119,49
RAZEM 119,49

31
d.2

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm m2

poz.27+poz.28 m2 170,48
RAZEM 170,48

32
d.2

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę
grubości o 10 mm do 50 mm
Krotność = 3

m2

poz.31 m2 170,48
RAZEM 170,48
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33
d.2

(z.VI) Obróbki blacharskie aluminiowe - systemowe profile okapowe mocowane wg instrucji
producenta

m

poz.11 m 82,80
RAZEM 82,80

34
d.2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni pionowej
przeciw przesączaniu wody

m2

poz.2*0,30+poz.3*0,10 m2 68,98
RAZEM 68,98

35
d.2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej
od góry przeciw przesączaniu wody

m2

poz.31 m2 170,48
RAZEM 170,48

36
d.2

Wykonanie drugiej warstwy izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na po-
wierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody

m2

poz.31 m2 170,48
RAZEM 170,48

37
d.2

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy
uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

m

poz.2+poz.3 m 278,45
RAZEM 278,45

38
d.2

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.31 m2 170,48
RAZEM 170,48

39
d.2

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

poz.2 m 205,65
RAZEM 205,65

40
d.2

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokoliki do 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.2 m 205,65
RAZEM 205,65

41
d.2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby
gruntującej - pierwsza warstwa

m2

(poz.10+poz.30)*0,15 m2 21,16
RAZEM 21,16

42
d.2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  grubości ok. 2.0 mm z goto-
wej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na pasach o szer. do 15
cm

m2

(poz.10+poz.30)*0,15 m2 21,16
RAZEM 21,16

43
d.2

Uszczelnianie krawędzi posadzka/cokół i cokół/cokół m

poz.40*1,08 m 222,10
RAZEM 222,10

44
d.2

Uszczelnienie krawędzi wyprawy elewacyjnej m

poz.3 m 72,80
0,90*2*20 m 36,00

RAZEM 108,80
45
d.2

Renowacja  czoła płyt balkonowych płytami styropianowymi gr.2 cm metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących, z 2x siatkowaniem, tynkiem podkładowym i struktu-
ralnym w kolorze

m

poz.3 m 72,80
RAZEM 72,80

46
d.2

Wymiana wpustu ściekowego, przepustu, rzygacza z uszczelnieniem szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
47
d.3

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości balustrad stalo-
wych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

balustrady
6,80*7+3,10+2,70*13+2,50+7,90+4,10+5,20+7,10+9,60+6,30 m2 128,50

RAZEM 128,50
48
d.3

Odtłuszczanie konstrukcji balustrad stalowych m2

poz.47 m2 128,50
RAZEM 128,50

49
d.3

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji balustrad sta-
lowych

m2

poz.47 m2 128,50
RAZEM 128,50

50
d.3

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji balustrad stalowych m2
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poz.47 m2 128,50

RAZEM 128,50
4 RUSZTOWANIA  CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań,   CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań

51
d.4

Rusztowania ramowe przyścienne m2

(6,80+2,70*2+14,50+9,20)*21,00 m2 753,90
RAZEM 753,90

52
d.4

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m m2

poz.51 m2 753,90
RAZEM 753,90

53
d.4

Czas pracy rusztowania m2

3481,482*0,8/(0,86*6) m2 539,76
RAZEM 539,76
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