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kosztorys remont balkonu chrościckiego lok. 48.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT BALKONU - CHROŚCICKIEGO 16/18 LOK. 48
1

d.1
KNNR-W 3
0801-04
analogia

Rozebranie posadzki z płytek gresowych (wraz z progiem balkonowym) m2

1,6*3,39+0,2*1,8 m2 5,784
RAZEM 5,784

2
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1,6*3,39 m2 5,424
RAZEM 5,424

3
d.1

KNR-W 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokołu z płytek gresowych m

3,39*2+1,6*2 m 9,980
RAZEM 9,980

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

0,9*2*0,25 m2 0,450
RAZEM 0,450

5
d.1

KNR-W 4-01
0804-07
analogia,
analiza indy-
widualna

Zerwanie izolacji płyty balkonowej (przyjęto współczynnik do robocizny 0,8) m2

poz.1 m2 5,784
RAZEM 5,784

6
d.1

KNR 4-01
0425-01
analogia

Wycięcie fragmentu elewacji pod wywinięcie izolacji balkonu na ścianach i
ościeżach oraz na balustradzie betonowej- tynk wraz z izolacją termiczną (h=
15cm)

m2

3,39*2*0,15+0,8*2*0,15-1,8*0,15+0,05*0,15*2 m2 1,002
RAZEM 1,002

7
d.1

KNR 4-01
0425-01
analogia

Wycięcie tynku wraz z izolacją termiczną na bokach płyty balkonowej m2

0,3*2*0,8 m2 0,480
RAZEM 0,480

8
d.1

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża płyty balkonowej - oczyszczenie podłoża m2

poz.1 m2 5,784
RAZEM 5,784

9
d.1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie ocieplenia na ścianach i ościeżach, bo-
kach płyty balkonowej oraz balustrady betonowej- oczyszczenie podłoża

m2

poz.6+poz.7 m2 1,482
RAZEM 1,482

10
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

poz.1 m2 5,784
RAZEM 5,784

11
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.6+poz.7 m2 1,482
RAZEM 1,482

12
d.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.2 m2 5,424
RAZEM 5,424

13
d.1

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

poz.2 m2 5,424
RAZEM 5,424

14
d.1

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości
o 10 mm - docelowa grubość ok. 5cm
Krotność = 3

m2

poz.2 m2 5,424
RAZEM 5,424

15
d.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych gr. 4cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa

m2

poz.2 m2 5,424
RAZEM 5,424

16
d.1

KNR 0-29
0640-01
analogia,
analiza indy-
widualna

Izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą Sopro DSF 523 /lub
równoważne/
Krotność = 2

m2

poz.2 m2 5,424
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RAZEM 5,424

17
d.1

KNR 0-29
0641-01
analogia,
analiza indy-
widualna

Izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą Sopro DSF 523 /lub
równoważne/

m2

poz.6 m2 1,002
RAZEM 1,002

18
d.1

KNR 0-41
0114-02
analogia,
analiza indy-
widualna

Izolacja z taśmy Sopro DBF 638 szer. 10cm /lub równoważne/ m

3,39*2+0,8*2+0,15*2 m 8,680
RAZEM 8,680

19
d.1

KNR BC-02
0510-03

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej
cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 300x300

m2

poz.2 m2 5,424
RAZEM 5,424

20
d.1

KNR BC-02
0520-02

Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. pozostałych o wys. do 150 mm
układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach

m

3,39*2+1,6*2 m 9,980
RAZEM 9,980

21
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
(przy czole płyty i przy drzwiach balkonowych)

m2

0,9*2*0,25+1,8*0,25 m2 0,900
RAZEM 0,900

22
d.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - zagruntowanie
powierzchni

m2

poz.6+poz.7 m2 1,482
RAZEM 1,482

23
d.1

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.12 cm na ścianach

m2

3,39*1*0,15+0,8*2*0,15-1,8*0,15 m2 0,479
RAZEM 0,479

24
d.1

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.23 m2 0,479
RAZEM 0,479

25
d.1

KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie płyt
styropianowych gr.3 cm na ościeżach, na balustradzie betonowej oraz na bo-
kach płyty balkonowej

m2

3,39*0,15+0,05*0,15*2+0,8*2*0,3 m2 1,004
RAZEM 1,004

26
d.1

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach, na balustradzie betonowej oraz na bokach pły-
ty balkonowej

m2

poz.25 m2 1,004
RAZEM 1,004

27
d.1

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożni-
ków wypukłych

m

0,3*2+0,15*6 m 1,500
RAZEM 1,500

28
d.1

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy m2

poz.23+poz.25 m2 1,483
RAZEM 1,483

29
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych m2

0,22*3,39+0,94*0,78*2 m2 2,212
RAZEM 2,212

2 GRUZ
30

d.2
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400

31
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
20 km

m3

poz.30 m3 0,400
RAZEM 0,400

3 RUSZTOWANIA
32

d.3
KNR 2-02
1611-04 z.
sz. 5.24.
9926-04 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m -
przestawienie kolumny

kol.

1 kol. 1,000
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RAZEM 1,000

33
d.3

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29)

m-g

RAZEM 24,245
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