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kosztorys remont balkonu łukowska lok. 37.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT BALKONU - UL. ŁUKOWSKA 27 LOK. 37
1

d.1
KNNR-W 3
0801-04
analogia

Rozebranie posadzki z płytek gresowych (wraz z progiem balkonowym) m2

1,15*8,25+0,2*0,9 m2 9,668
RAZEM 9,668

2
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1,15*8,25 m2 9,488
RAZEM 9,488

3
d.1

KNR-W 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokołu z płytek gresowych m

1,15*2+8,25*2+0,2*2+0,15*2-0,9-1,5 m 17,100
RAZEM 17,100

4
d.1

KNR-W 4-01
0804-07
analogia,
analiza indy-
widualna

Zerwanie izolacji płyty balkonowej (przyjęto współczynnik do robocizny 0,8) m2

poz.1 m2 9,668
RAZEM 9,668

5
d.1

KNR 4-01
0425-01
analogia

Wycięcie fragmentu elewacji pod wywinięcie izolacji balkonu na ścianach -
tynk wraz z izolacją termiczną (h=15cm)

m2

0,15*(8,25+0,05*2) m2 1,253
RAZEM 1,253

6
d.1

KNR 4-01
0702-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych pasami o szerokości do 10 cm pod wywinięcie
izolacji (z balustrad betonowych)

m

8,25+1,15*2+1,65+0,2*2 m 12,600
RAZEM 12,600

7
d.1

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża płyty balkonowej - oczyszczenie podłoża m2

poz.1 m2 9,668
RAZEM 9,668

8
d.1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie ocieplenia na ścianach - oczyszczenie
podłoża

m2

poz.5+poz.6*0,1 m2 2,513
RAZEM 2,513

9
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

poz.1 m2 9,668
RAZEM 9,668

10
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.5+poz.6*0,1 m2 2,513
RAZEM 2,513

11
d.1

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PCV (paroizolacja) m2

poz.1+poz.5+poz.6*0,1 m2 12,181
RAZEM 12,181

12
d.1

KNR AT-27
0509-03

Izolacje poziome - ułożenie styropianu gr. 12cm m2

poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488

13
d.1

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PCV (hydrozolacja)
Krotność = 2

m2

poz.1+poz.5 m2 10,921
RAZEM 10,921

14
d.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488

15
d.1

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488

16
d.1

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm - docelowa grubość ok. 5cm
Krotność = 3

m2

poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488

17
d.1

KNR BC-02
0510-03

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej
cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 300x300

m2
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poz.2 m2 9,488

RAZEM 9,488
18

d.1
KNR BC-02
0520-02

Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. pozostałych o wys. do 150 mm
układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach

m

1,15*2+8,25*2+0,2*2+0,15*2 m 19,500
RAZEM 19,500

19
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
założono obróbki blacharskie przy drzwiach balkonowych

m2

0,9*0,25 m2 0,225
RAZEM 0,225

20
d.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - zagruntowanie
powierzchni

m2

poz.5+poz.6*0,1 m2 2,513
RAZEM 2,513

21
d.1

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.12 cm na ścianach

m2

poz.5 m2 1,253
RAZEM 1,253

22
d.1

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.5 m2 1,253
RAZEM 1,253

23
d.1

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożni-
ków wypukłych

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

24
d.1

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy m2

poz.5+poz.6*0,1 m2 2,513
RAZEM 2,513

25
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych m2

0,32*(2,3+4,9) m2 2,304
RAZEM 2,304

2 GRUZ
26

d.2
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900

27
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
20 km

m3

0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
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