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kosztorys remont balkonu tukowska lok. 37.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 REMONT BALKONU - UL. tUKOWSKA 27 LOK. 37
1|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek gresowych (wraz z progiem balkonowym) m?2
d.1/0801-04
analogia
1,15*8,25+0,2*0,9 m?2 9,668
RAZEM 9,668
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07
1,15*8,25 m?2 9,488
RAZEM 9,488
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokotu z ptytek gresowych m
d.1|0804-08
analogia
1,15*2+8,25*2+0,2*2+0,15*2-0,9-1,5 m 17,100
RAZEM 17,100
4|KNR-W 4-01 |Zerwanie izolacji ptyty balkonowej (przyjeto wspdtczynnik do robocizny 0,8) m?2
d.1|0804-07
analogia,
analiza indy-
widualna
poz.1 m2 9,668
RAZEM 9,668
5/KNR 4-01 Woyciecie fragmentu elewacji pod wywiniecie izolacji balkonu na $cianach - m2
d.1]0425-01 tynk wraz z izolacjg termiczng (h=15cm)
analogia
0,15%(8,25+0,05*2) m?2 1,253
RAZEM 1,253
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych pasami o szerokosci do 10 cm pod wywinigcie |m
d.1|0702-07 izolacji (z balustrad betonowych)
analogia
8,25+1,15*2+1,65+0,2*2 m 12,600
RAZEM 12,600
7|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza ptyty balkonowej - oczyszczenie podtoza m2
d.1|/0101-01
analogia
poz.1 m2 9,668
RAZEM 9,668
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod wykonanie ocieplenia na $cianach - oczyszczenie |m?2
d.1/2608-01 podtoza
analogia
poz.5+poz.6*0,1 m2 2,513
RAZEM 2,513
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1|202 1134-01
poz.1 m2 9,668
RAZEM 9,668
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02
poz.5+poz.6*0,1 m2 2,513
RAZEM 2,513
11/KNR AT-27 |lzolacje poziome - utozenie folii PCV (paroizolacja) m2
d.1|0509-02
poz.1+poz.5+p0z.6*0,1 m2 12,181
RAZEM 12,181
12|KNR AT-27 |lzolacje poziome - utozenie styropianu gr. 12cm m2
d.1/0509-03
poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488
13|KNR AT-27 |lzolacje poziome - utozenie folii PCV (hydrozolacja) m2
d.1|0509-02 Krotnos¢ = 2
poz.1+poz.5 m2 10,921
RAZEM 10,921
14|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1|1106-07
poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488
15/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1{1202-01 gr. 20 mm
poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488
16/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$- |m?2
d.1{1202-03 ci 0 10 mm - docelowa grubos$¢ ok. 5cm
Krotnos¢ = 3
poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488
17|KNR BC-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanymi metoda regularng na klej |m2
d.1/0510-03 cienkowarstwowy gr. 3 mm; ptytki o wymiarach 300x300
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poz.2 m2 9,488
RAZEM 9,488
18|KNR BC-02 |Cokoty z plytek z kamieni sztucznych o wym. pozostatych o wys. do 150 mm |m
d.1/0520-02 uktadanych na klej cienkowarstwowy na scianach
1,15*2+8,25*2+0,2*2+0,15*2 m 19,500
RAZEM 19,500
19|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.1|202 0541-01 |zatozono obrébki blacharskie przy drzwiach balkonowych
0,9%0,25 m?2 0,225
RAZEM 0,225
20|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - zagruntowanie |m2
d.1/2620-02 powierzchni
poz.5+p0z.6*0,1 m2 2,513
RAZEM 2,513
21|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.112621-05 styropianowych gr.12 cm na $cianach
poz.5 m2 1,253
RAZEM 1,253
22|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.1/2621-06 nej warstwy siatki na $cianach
poz.5 m2 1,253
RAZEM 1,253
23|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - ochrona narozni- {m
d.1|2621-08 kow wypuktych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
24|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - tynk cienkowarstwowy m?2
d.1|2630-02
poz.5+p0z.6*0,1 m2 2,513
RAZEM 2,513
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg ftalowa krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1|1212-05
0,32*(2,3+4,9) m?2 2,304
RAZEM 2,304
2 GRUZ
26|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2|0106-04
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 20 km
0108-10
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
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