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kosztorys remont balkonu łukowska lok. 82.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT BALKONU - UL. ŁUKOWSKA 27 LOK. 82
1

d.1
KNNR-W 3
0516-01
analogia

Rozebranie konstrukcji pokrycia nad balkonem m2

17,00 m2 17,000
RAZEM 17,000

2
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rzygaczy balkonowych m

0,45*4 m 1,800
RAZEM 1,800

3
d.1

KNR 2-02
0510-06
analogia, ana-
liza indywidu-
alna

Montaż rzygaczy balkonowych z blachy ocynkowanej - przykrój prostokątny
12x12cm (przyjęto współczynnik do robocizny 1,3)

m

0,45*4 m 1,800
RAZEM 1,800

4
d.1

KNR 0-41
0106-03
analogia

Uszczelnienie Superflex 10 - rzygacze/balustrada betonowa m2

0,35*0,12*4*4 m2 0,672
RAZEM 0,672

5
d.1

KNNR-W 3
0801-04
analogia

Rozebranie posadzki z płytek gresowych (wraz z progiem balkonowym) m2

0,5*5,3*(1,6+1,9)+0,5*6,4*(1,9+2)+0,2*0,9 m2 21,935
RAZEM 21,935

6
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

0,5*5,3*(1,6+1,9)+0,5*6,4*(1,9+2) m2 21,755
RAZEM 21,755

7
d.1

KNR-W 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokołu z płytek gresowych m

1,6+11,7+2+11,9+0,2*2-0,9 m 26,700
RAZEM 26,700

8
d.1

KNR-W 4-01
0804-07
analogia, ana-
liza indywidu-
alna

Zerwanie izolacji płyty balkonowej (przyjęto współczynnik do robocizny 0,8) m2

poz.5 m2 21,935
RAZEM 21,935

9
d.1

KNR 4-01
0425-01
analogia

Wycięcie fragmentu elewacji pod wywinięcie izolacji balkonu na ścianach - tynk
wraz z izolacją termiczną (h=15cm)

m2

0,15*(11,9+0,05*2) m2 1,800
RAZEM 1,800

10
d.1

KNR 4-01
0702-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych pasami o szerokości do 10 cm pod wywinięcie izola-
cji (z balustrad betonowych)

m

1,6+11,7+2+0,2*2 m 15,700
RAZEM 15,700

11
d.1

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża płyty balkonowej - oczyszczenie podłoża m2

poz.5 m2 21,935
RAZEM 21,935

12
d.1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie ocieplenia na ścianach - oczyszczenie pod-
łoża

m2

poz.9+poz.10*0,1 m2 3,370
RAZEM 3,370

13
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

poz.5 m2 21,935
RAZEM 21,935

14
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.9+poz.10*0,1 m2 3,370
RAZEM 3,370

15
d.1

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PCV (paroizolacja) m2

poz.5+poz.9+poz.10*0,1 m2 25,305
RAZEM 25,305
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kosztorys remont balkonu łukowska lok. 82.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.1

KNR AT-27
0509-03

Izolacje poziome - ułożenie styropianu gr. 12cm m2

poz.6 m2 21,755
RAZEM 21,755

17
d.1

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PCV (hydrozolacja)
Krotność = 2

m2

poz.5+poz.9+poz.10*0,1 m2 25,305
RAZEM 25,305

18
d.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.6 m2 21,755
RAZEM 21,755

19
d.1

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.
20 mm

m2

poz.6 m2 21,755
RAZEM 21,755

20
d.1

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o
10 mm - docelowa grubość ok. 5cm
Krotność = 3

m2

poz.6 m2 21,755
RAZEM 21,755

21
d.1

KNR BC-02
0510-03

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej cien-
kowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 300x300

m2

poz.6 m2 21,755
RAZEM 21,755

22
d.1

KNR BC-02
0520-02

Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. pozostałych o wys. do 150 mm ukła-
danych na klej cienkowarstwowy na ścianach

m

1,6+11,7+2+11,9+0,2*2+0,15*2 m 27,900
RAZEM 27,900

23
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - za-
łożono obróbki blacharskie przy drzwiach balkonowych

m2

0,9*0,25 m2 0,225
RAZEM 0,225

24
d.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - zagruntowanie po-
wierzchni

m2

poz.9+poz.10*0,1 m2 3,370
RAZEM 3,370

25
d.1

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt sty-
ropianowych gr.12 cm na ścianach

m2

poz.9 m2 1,800
RAZEM 1,800

26
d.1

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.9 m2 1,800
RAZEM 1,800

27
d.1

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników
wypukłych

m

1,00 m 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy m2

poz.9+poz.10*0,1 m2 3,370
RAZEM 3,370

29
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych m2

0,32*(5,1+6,1) m2 3,584
RAZEM 3,584

2 GRUZ
30
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500

31
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

m3

poz.30 m3 1,500
RAZEM 1,500
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