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kosztorys remont balkonu łukowska lok. 83.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT BALKONU - UL. ŁUKOWSKA 27 LOK. 83
1

d.1
KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rzygaczy balkonowych m

0,45*2 m 0,900
RAZEM 0,900

2
d.1

KNR 2-02
0510-06
analogia, ana-
liza indywidu-
alna

Montaż rzygaczy balkonowych z blachy ocynkowanej - przykrój prostokątny
12x12cm (przyjęto współczynnik do robocizny 1,3)

m

0,45*2 m 0,900
RAZEM 0,900

3
d.1

KNR 0-41
0106-03
analogia

Uszczelnienie Superflex 10 - rzygacze/balustrada betonowa m2

0,35*0,12*4*2 m2 0,336
RAZEM 0,336

4
d.1

KNNR-W 3
0801-04
analogia

Rozebranie posadzki z płytek gresowych (wraz z progiem balkonowym) m2

0,5*6,5*(2+2,3)+0,5*0,8*0,85+0,2*1,5 m2 14,615
RAZEM 14,615

5
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

0,5*6,5*(2+2,3)+0,5*0,8*0,85 m2 14,315
RAZEM 14,315

6
d.1

KNR-W 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokołu z płytek gresowych m

6,3+2+1,4+1,2+7,3-1,5 m 16,700
RAZEM 16,700

7
d.1

KNR-W 4-01
0804-07
analogia, ana-
liza indywidu-
alna

Zerwanie izolacji płyty balkonowej (przyjęto współczynnik do robocizny 0,8) m2

poz.4 m2 14,615
RAZEM 14,615

8
d.1

KNR 4-01
0425-01
analogia

Wycięcie fragmentu elewacji pod wywinięcie izolacji balkonu na ścianach - tynk
wraz z izolacją termiczną (h=15cm)

m2

0,15*(7,3+0,05*2) m2 1,110
RAZEM 1,110

9
d.1

KNR 4-01
0702-07
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych pasami o szerokości do 10 cm pod wywinięcie izola-
cji (z balustrad betonowych)

m

(2+6,5+1,2+1,2) m 10,900
RAZEM 10,900

10
d.1

KNR AT-23
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża płyty balkonowej - oczyszczenie podłoża m2

poz.4 m2 14,615
RAZEM 14,615

11
d.1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie ocieplenia na ścianach - oczyszczenie pod-
łoża

m2

poz.8+poz.9*0,1 m2 2,200
RAZEM 2,200

12
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

poz.4 m2 14,615
RAZEM 14,615

13
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.8+poz.9*0,1 m2 2,200
RAZEM 2,200

14
d.1

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PCV (paroizolacja) m2

poz.4+poz.8+poz.9*0,1 m2 16,815
RAZEM 16,815

15
d.1

KNR AT-27
0509-03

Izolacje poziome - ułożenie styropianu gr. 12cm m2

poz.5 m2 14,315
RAZEM 14,315
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.1

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - ułożenie folii PCV (hydrozolacja)
Krotność = 2

m2

poz.4+poz.8+poz.9*0,1 m2 16,815
RAZEM 16,815

17
d.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.5 m2 14,315
RAZEM 14,315

18
d.1

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.
20 mm

m2

poz.5 m2 14,315
RAZEM 14,315

19
d.1

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o
10 mm - docelowa grubość ok. 5cm
Krotność = 3

m2

poz.5 m2 14,315
RAZEM 14,315

20
d.1

KNR BC-02
0510-03

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanymi metodą regularną na klej cien-
kowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 300x300

m2

poz.5 m2 14,315
RAZEM 14,315

21
d.1

KNR BC-02
0520-02

Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. pozostałych o wys. do 150 mm ukła-
danych na klej cienkowarstwowy na ścianach

m

6,3+2+1,4+1,2+7,3+0,15*2 m 18,500
RAZEM 18,500

22
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - za-
łożono obróbki blacharskie przy drzwiach balkonowych

m2

1,5*0,25 m2 0,375
RAZEM 0,375

23
d.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - zagruntowanie po-
wierzchni

m2

poz.8+poz.9*0,1 m2 2,200
RAZEM 2,200

24
d.1

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt sty-
ropianowych gr.12 cm na ścianach

m2

poz.8 m2 1,110
RAZEM 1,110

25
d.1

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.8 m2 1,110
RAZEM 1,110

26
d.1

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników
wypukłych

m

1,00 m 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy m2

poz.8+poz.9*0,1 m2 2,200
RAZEM 2,200

28
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych m2

0,32*(6,15+1,2+1,2) m2 2,736
RAZEM 2,736

2 GRUZ
29
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20
km

m3

poz.29 m3 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35314 Użytkownik: Agnieszka Olkowicz
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/

