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PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 4511100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 4511220-6 Roboty w
zakresie usuwania gruzu
1| Ostony okien balkonowych folig polietylenowag m2
d.1
(1,50*20+1,00*8)*1,00 m?2 38,00
RAZEM 38,00
2|Rozebranie cokotéw z ptytek na zaprawie cementowej m
d.1
6,75*7+6,30+1,50*13+16,60+18,70+27,00+26,50+17,70+22,20+3,90 m 205,65
RAZEM 205,65
3| Skucie oktadzin czot balkonéw m
d.1
8,50*7+1,00+0,80*13+1,90 m 72,80
RAZEM 72,80
4|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1
8,50*7+4,50+0,60%13+10,88+9,98+21,00+21,40+11,22+15,35+5,50 m?2 167,13
RAZEM 167,13
5|Zerwanie warstwy wyréwnawczej cementowej gr. $r. 6 cm m?2
d.1/Krotnos¢ = 2
poz.4 m? 167,13
RAZEM 167,13
6/lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?2
d.1|sadzkowe - rozbiorka
poz.4 m? 167,13
RAZEM 167,13
7|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome gr. 8 cm na wierzchu m2
d.1|konstrukcji na zaprawie - rozbiérka
poz.4-poz.8 m?2 78,38
RAZEM 78,38
8|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome gr. 18 cm na wierzchu | m?2
d.1|konstrukcji na zaprawie - rozbiérka
9,80+9,98+21,00+21,40+11,22+15,35 m?2 88,75
RAZEM 88,75
9|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie z tynkiem m2
d.1]|strukturalnym - rozbidrka
3,40*7+3,15+0,80%13+8,30+0,80%13+8,30+7,62+13,50+13,25+9,64+9,18+1,95 m?2 119,49
RAZEM 119,49
10| Odbicie tynkéw zewnetrznych pasami o szerokosci do 30 cm m
d.1
0,45*4*12 m 21,60
RAZEM 21,60
11| Rozebranie obrdobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m
d.1|chy nie nadajacej sie do uzytku
6,20*7+2,70+2,40%13+5,50 m 82,80
RAZEM 82,80
12| Rozbidrka izolacji z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1
poz.4 m? 167,13
RAZEM 167,13
13|Rozbidrka izolacji z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1
poz.12 m? 167,13
RAZEM 167,13
14|Usuniecie z budynku materiatéw rozbiérkowych m3
d.1
poz.2*0,15%0,02 m3 0,62
poz.3*0,05*0,02 m3 0,07
poz.4*0,08 m3 13,37
poz.7*0,12 m3 9,41
p0z.9*0,08 m3 9,56
poz.10*0,30%0,015 m3 0,10
poz.11*0,35%0,0055 m3 0,16
poz.12*0,01 m3 1,67
RAZEM 34,96
15| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji na odleg- | m3
d.1]tos¢ do 1 km
poz.14 m3 34,96
RAZEM 34,96
16| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgiji - za kazdy |m3
d.1|nastepny 1 km do 30 km
Krotno$¢ = 29
poz.14 m3 34,96
RAZEM 34,96
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17| Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpaddéw - gruz Mg
d.1
poz.2*0,15*0,02*2,0 Mg 1,23
poz.3*0,05*0,02*2,0 Mg 0,15
poz.4*0,08*2,0 Mg 26,74
poz.10*0,30*0,015*1,9 Mg 0,18
RAZEM 28,30
18| Optaty za korzystanie ze $rodowiska i sktadowanie odpadéw - materiaty izolacyjne Mg
d.1
poz.7*0,12*13,5*0,001 Mg 0,13
poz.9*0,08*17,0*0,001 Mg 0,16
poz.12*0,01*10,0*0,001 Mg 0,02
RAZEM 0,31
19| Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.1|legtos¢ do 1 km
poz.11*5,5*0,001 t 0,46
RAZEM 0,46
20| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.1|/do 10 km
Krotno$¢ = 9
poz.19 t 0,46
RAZEM 0,46
2/ROBOTY POSADZKOWE CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podtég
21| Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.2
poz.4*1,12+p0z.9+p0z.10*0,30 m?2 313,16
RAZEM 313,16
22| Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu - warstwa kontaktowa | m?
d.2
poz.21 m? 313,16
RAZEM 313,16
23| Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 25 mm - warstwa |m?
d.2|spadkowa
poz.4*1,12 m? 187,19
RAZEM 187,19
24| Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek za zmiane m?2
d.2|grubosci o 10 mm do 30 mm - warstwa spadkowa
Krotnoé¢ = 0,5
poz.23 m? 187,19
RAZEM 187,19
25| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emul- |m?
d.2|sji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.23+poz.9 m?2 306,68
RAZEM 306,68
26|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2x z wywinigciem na Sciany m2
d.2|Krotnos¢ = 2
poz.23+poz.9 m?2 306,68
RAZEM 306,68
27|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS30 poziome gr. 8 cm na m2
d.2|wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.7*1,02 m? 79,95
RAZEM 79,95
28|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS30 poziome gr. 18 cm na m2
d.2|wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.8*1,02 m?2 90,53
RAZEM 90,53
29| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- m?2
d.2| sadzkowe na zaktad suchy
poz.27 m? 79,95
RAZEM 79,95
30| Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr.10 cm metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?2
d.2| ciu gotowych zapraw klejgcych, z 2x siatkowaniem, mocowaniem mechanicznym i tynkiem
podktadowym
poz.9 m?2 119,49
RAZEM 119,49
31| Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 20 mm m2
d.2
poz.27+p0z.28 m?2 170,48
RAZEM 170,48
32| Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek za zmiane m?2
d.2|grubosci o0 10 mm do 50 mm
Krotno$¢ = 3
poz.31 m?2 170,48
RAZEM 170,48
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33| (z.VI) Obrobki blacharskie aluminiowe - systemowe profile okapowe mocowane wg instrucji |m
d.2|producenta
poz.11 m 82,80
RAZEM 82,80
34| Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni pionowej |m?2
d.2| przeciw przesaczaniu wody
poz.2*0,30+p0z.3*0,10 m?2 68,98
RAZEM 68,98
35| Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni poziomej |m?2
d.2|od gory przeciw przesgczaniu wody
poz.31 m? 170,48
RAZEM 170,48
36| Wykonanie drugiej warstwy izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na po- m?2
d.2|wierzchni poziomej od gory przeciw przesgczaniu wody
poz.31 m? 170,48
RAZEM 170,48
37| Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej - wklejenie tasmy m
d.2|uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od gory
poz.2+poz.3 m 278,45
RAZEM 278,45
38| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodg kombino- | m?2
d.2|\wang
poz.31 m? 170,48
RAZEM 170,48
39| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 - cokoliki 15 cm uktadane na klej z m
d.2| przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
poz.2 m 205,65
RAZEM 205,65
40| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 - cokoliki do 10 cm uktadane na klej z |m
d.2| przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.2 m 205,65
RAZEM 205,65
41|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na podtoze farby |m?2
d.2|gruntujgcej - pierwsza warstwa
(p0oz.10+p0z.30)*0,15 m? 21,16
RAZEM 21,16
42|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z goto- |m?
d.2|wej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na pasach o szer. do 15
cm
(poz.10+p0z.30)*0,15 m? 21,16
RAZEM 21,16
43| Uszczelnianie krawedzi posadzka/cokdt i cokot/cokdt m
d.2
poz.40*1,08 m 222,10
RAZEM 222,10
44|Uszczelnienie krawedzi wyprawy elewacyjnej m
d.2
poz.3 m 72,80
0,90*2*20 m 36,00
RAZEM 108,80
45|Renowacja czota ptyt balkonowych ptytami styropianowymi gr.2 cm metodg lekkg-mokrg m
d.2|przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, z 2x siatkowaniem, tynkiem podktadowym i struktu-
ralnym w kolorze
poz.3 m 72,80
RAZEM 72,80
46|Wymiana wpustu $ciekowego, przepustu, rzygacza z uszczelnieniem szt.
d.2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3/ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie
47| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci balustrad stalo- m?2
d.3|wych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
balustrady
6,80*7+3,10+2,70%13+2,50+7,90+4,10+5,20+7,10+9,60+6,30 m?2 128,50
RAZEM 128,50
48| Odttuszczanie konstrukcji balustrad stalowych m?2
d.3
poz.47 m?2 128,50
RAZEM 128,50
49| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukgji balustrad sta- |m?2
d.3|lowych
poz.47 m?2 128,50
RAZEM 128,50
50| Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji balustrad stalowych m?2
d.3
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poz.47 m?2 128,50
RAZEM 128,50
4/ RUSZTOWANIA CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan, CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
51|Rusztowania ramowe przyscienne m?2
d.4
(6,80+2,70*2+14,50+9,20)*21,00 m?2 753,90
RAZEM 753,90
52|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 10 m m?2
d.4
poz.51 m? 753,90
RAZEM 753,90
53| Czas pracy rusztowania m?2
d.4
3481,482*0,8/(0,86*6) m?2 539,76
RAZEM 539,76
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